Zmluva o dielo

uzavretd podla Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a dopInkov

Clanok I
Zmluvné strany
Objednavatel’
Obchodné meno: OBEC Trstice
Sidlo: Obecny Urad, Trstice 667, 925 42 Trstice
V zastupeni: Mgr. Eva Kaczova — starosta obce
Bankové spojenie:
Cislo Gctu:
I€o: 00306258
DIC: 2021197277
(dalej len , objedndvatel”)
Zhotovitel
Obchodné meno: 4H s.r.o.
Sidlo: Ul. 29. augusta 9, 811 09 Bratislava
I€o: 35792 078
DIC: 2020279426
IC DPH: SK2020279426
V zastupeni: FrantiSek Horvéth
(dalej len ,zhotovitel”)
resp.
(dalej len ,,zmluvné strany”)
Clanok IL
Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorend na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskutoéneného v zmysle Zdkona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov, ktoré objednavatel
vykonal v suvislosti s realizaciou zdkazky: Rekonstrukcia chodnika v obci Trstice.

Clanok III.
Predmetzmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienok medzi objedndvatefom a zhotovitefom pri
realizacii stavebného diela ,,Rekonstrukcia chodnika v obci Trstice” (dalej len , dielo”)

2. Dielom sa rozumeju vietky prace a doddvky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii, k jeho
ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, véas v pozadovanej kvalite a v
silade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patri¢nou odbornou starostlivostou.

4. Sucastou zdvazku zhotovitela je realizdcia stavebnych prac a dodavka stavebnych materidlov podla
stavebnej projektovej dokumentacie a podrobného polozkového rozpoc¢tu diela, ktory tvori Prilohu ¢. 1 a
je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

5. Prdcami sa v tejto zmluve rozumejui vsetky stavebné prace zhotovitela, doddvkami sa rozumeji dodavky
stavebnych materidlov (dalej len préace a dodavky).

Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu finan¢nych zdrojov uréenych na predmet zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, 7e si mu



zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickym,
technologickymi a  persondlnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnd a
bezproblémovd realizéciu diela.

Zhotovitelovi je zndme, Ze dielo sa bude realizovat tak, aby kazdy den po ukoncéeni prac bol zabezpeéeny
bezproblémovy pristup uzivatelov na svoje pozemky.

Objedndvatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas vykonané
prace a zaplatit zhotovitelovi cenu do vy3ky vykonanych prac spésobom podfa Cl. V. bod 5.

Clanok1V.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokoldrne prevezme stavenisko najneskér do 3 dni
odo dna dorucenia vyzvy objedndavatela na prevzatie staveniska.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskér do 2 pracovnych dni od protokoldrneho prevzatia staveniska zacat
s vykondvanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objedndvatelom.

Maximalna doba vykonania stavebnych préc je: ...... kalendarnych dni odo dna protokoldrneho prevzatia
staveniska zhotovitelom.

Miestom realizacie diela je Obec Trstice.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela dosledkom ¢oho je predizenie ¢asu pInenia podfa bodu 3 tohto
¢lanku zmluvy.

V pripade prerusenia prdc zdévodu na strane objedndvatela alebo z dévodu tzv. vyssej moci, zmluvné
strany si dohodni novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty pinenia bude
primerané dobe, na ktoru treba vykonanie préc prerusit.

Clanok V.
Cenové a platobné podmienky

Cena za realizaciu diela je stanovend na zdklade vysledkov verejného obstaravania a dohodou zmluvnych
stran v zmysle zékona o cenach ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH 3444443 €
DPH 20% 6 888,89 €
Cena celkom s DPH 41 333,32 €

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou
az do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoctu st ceny pevné, nezmenitelng,
platné po cell dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuju aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na Upravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do pévodného stavu a zamerania skutkového stavu prevedenej stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvna cena
obsahuje vsetky naklady na vybudovanie predmetu zmluvy podla projektovej dokumentacie. Predmet
zmluvy bude prevadzkyschopny a bude vykazovat naprojektované parametre.

Podkladom pre platenie bude faktura vystavena zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel
bude fakturovat objednavatelovi po odovzdani a prevzati vSetkych préc a dodavok v jednej Ciastke. Faktura
bude vyhotovena na zéklade skutoc¢ne vykonanych a objednavatelom odsuhlasenych prac a dodavok.
Preddavky (zdlohy) objedndvatel neposkytuje.

Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruci objednavatelovi v papierovej verzii a
v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici supis vykonanych prac a dodavok v prislusSnom
obdobi za ktoré vystavuje fakturu (dalej len Supis prac). Objednavatel sa zavazuje skontrolovat prace a
dodavky podla daného Supisu prac najneskér do troch pracovnych dni po jeho doruceni. Zhotovitel sa
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zavazuje poskytnut objedndavatelovi potrebnu sucinnost na skontrolovanie vykonanych prac a dodavok
podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak
objednévatel v Protokole odsthlasi vykonané prace a dodavky podla Supisu préc, je zhotovitel opravneny
vystavit faktiru na cenu prac a dodavok odstihlasenych v Protokole. Ak maji vykonané préce a dodavky
podla Supisu prac zavady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktiru skor, ako tieto zavady odstrani a
objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a doddvok podla Stpisu préc.
Faktura, ktoru predlozi zhotovitel objednavatelovi musi byt predlozena v troch originalnych rovnopisoch a
musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov
SR, najmd nasledovné tdaje:

oznacenie a Cislo fakttry, konstantny a variabilny symbol faktury,

datum vystavenia faktury, datum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktury,

obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a tdaj o zapise v OR vratane

spisovej znacky,

predmet plnenia podla potvrdeného Supisu prac,

fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovu cenu s DPH,

oznacenia bankového spojenia a Cisla uc¢tu objedndvatela a zhotovitela

peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.
Neoddelitelnou prilohou faktiry bude objednédvatefom a zhotovitefom potvrdeny Protokol ako Priloha
¢. 1k fakture.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat vsetky nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi.
Objednéavatel je povinny zaplatit fakturovanu ¢iastku vdohodnutej lehote splatnosti 60 (slovom Sestdesiat)
kalendarnych dni.
V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani so splatenim faktdry, je zhotovitel opravneny uctovat
sankciu v podobe Uroku z ome$kania vo vyske 0,05 % (slovom pat stotin percenta) z akumulovanej dlZznej
Ciastky za kazdy kalenddrny deri omeskania.

Clanok VI.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
vSetky délezité skutoénosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovsetkym Gdaje o ¢asovom
postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od projektovej dokumentacie,
o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviujlcich realizaciu diela. Dalej je povinny
zaznamendvat vSetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi, udalosti o vykonani Statneho stavebného dohladu, Statneho dozoru a o inych cinnostiach
ovplyviujlcich priebeh realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to urcenej. Stavebny dennik musi
byt nepretrzite uloZeny na stavenisku. Vsetky listy stavebného dennika musia byt oCislované. Stavebny
dennik musi obsahovat originadlne listy a dve ocislované oddelitelné kdpie kazdého listu — jeden pre
zhotovitela a jeden pre objednévatela. Zhotovitel odovzda pravidelne jeden krat za mesiac jednu képiu
zapisanych listov stavebného dennika objedndvatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dia prevzatia staveniska az do ukoncenia
realizacie diela a jeho protokoldrneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznafené datumom zdpisu, musia byt Citatelné a
zrozumitelné a realizované vidy v ten den, ked boli realizované préce a doddvky, resp. nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané
volné miesto. Stavbyveduci zabezpeci, aby do stavebného dennika robili zédpisy len oprdvnené osoby.
Okrem stavbyvediceho su opravnenymi vykondvat zdznamy do stavebného dennika len Statutdrny
zéstupca objednavatela, nim splnomocnena osoba, alebo prislusny organ Statnej spravy.

Ak stavbyvedtci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je
povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nestihlasu a pripojit svoj podpis.
Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dna, kedy k zapisu doslo a v ten den to
oznamit objednavatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena



to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom, resp.
inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zdpisu a po oznameni
stavbyveduceho o zapise.

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, zni¢enim alebo
stratou. V opacnom pripade, sa zavazuje zaplatit objedndavatelovi vietky Skody, ktoré boli spésobené jeho
poskodenim, zni¢enim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzdd zhotovitel objednavatelovi spolo¢ne so vsetkymi dokladmi pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanika protokoldrnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného
diela v sulade s touto zmluvou.

Clanok VILI.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom pocas realizacie
diela uréeny na vykondvanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.
Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeci uskladnovanie stavebnych materidlov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizéciu diela mimo priestorov staveniska.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ku driu zacatia realizécie diela, teda ku driu Ucinnosti tejto
zmluvy, pokial' sa zmluvné strany nedohodnu na inom termine.
Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zozndmit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych
podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, srozmiestnenim verejnej zelene as inymi cudzimi
objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud vhodnym spésobom bez poskodenia prelozit alebo
chranit, aby pocas celej doby realizacie diela nedoslo k ich poSkodeniu.
Zhotovitel sa zavazuje, ze:
bude mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt os6b vykonavajucich
stavebné prace a dodavky,
zabezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia 0os6b, oznaci stavenisko s uvedenim
potrebnych udajov o realizécii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové opatrenia na stavenisku,
pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela predlozi objednavatelovi,
bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a dodavok, na
odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory
v pripade potreby bude distit a udrziavat v stave spésobilom na pouzivanie, pricom tento vjazd pred
protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodného stavu,
zabezpedi poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpecné ulozenie stavebnych materialov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,
zabezpedi bezpeény pohyb oséb vykonavajucich stavebné prace, bezpecnost a ochranu zdravia oséb na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu zivotného prostredia podla pravnych predpisov SR,
zabezpeCi priebezné upratovanie staveniska, uskladriovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej
¢innosti pri plneni predmetu zmluvy podla vSeobecnych pravnych predpisov vztahujtcich sa na odpad,
poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvazujucich préc a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.
Zhotovitel sa zavdzuje, ze na stavenisku bude po cely cas realizdcie diela projektova dokumentdcia
overena stavebnym uradom, potrebna na realizdciu stavby a na vykon Statneho stavebného dohladu.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit na vlastné ndklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory bude
organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realizéciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom
denniku.
Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na tzemi
SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovsetkym:
- urcovat zacatie a skonéenie jednotlivych stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska a na realizacii
diela,
- davat pokyny tykajliice sa vykondvania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu 0s6b v objekte
staveniska a na realizacii diela,
- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urcovat ich umiestnenie
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a uskladnenie v objekte staveniska,
- ddvat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska a na realizacii
diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktord je ich dalsie vykondvanie nepripustné,
- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,
- vykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia osdb vo vsetkych priestoroch
staveniska a zabezpeéi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel
zavazuje dodrziavat protipoziarne a hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie vsSetkymi
pracovnikmi a subdoddvatelmi zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vykdzat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, (i
subdoddvatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpecnost a ochranu zdravia pri praci,
poziarnu bezpecnost a protipoziarne predpisy a opatrenia, alebo neuposltiichne pokyny objednavatela.

Clanok VIIL
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela dodrziavat vSetky technické normy, bezpecnostné a pravne
predpisy platné na uzemi SR a vztahujlce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim vznikne
objednavatelovi Skoda, zhotovitel je povinny uvedenut skodu uhradit, vratane Ghrady nakladov spojenych
so zoslladenim stavu s prisluSnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavdzuje garantovat kvalitu realizacie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi tym,
ze budu pouzivat nové a nepouzité materidly, vyrobky atechnoldgie, schvalené pre Gzemie SR, najma
vyrobky podliehajlce na Gzemi SR certifikacii vyrobkov, pricom pri odovzdavani diela predlozi a odovzda
objednavatelovi vSetky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky odborné prace budu vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov s odpovedajucou kvalifikdciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel
povinny neodkladne predlozit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalSom Stadiu
stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskor 2 pracovné dni vopred. V pripade, Ze tak
zhotovitel neurobi, je povinny na ziadost objedndavatela odkryt prace, ktoré boli v dalSom Stadiu stavby
zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a naklady. Pokial sa objednavatel v
termine uvedenom vo vyzve, ktord mu bola riadne a v€as dorucena, na kontrolu nedostavi, bude sa mat
za to, ze objednavatel prace odsthlasil a zhotovitel moze pokracovat v realizacii diela. To vSak zhotovitela
nezbavuje zodpovednosti za skryté zdvady, ktoré sa zistia dodatocne. Uvedeny postup sa vztahuje i na
skusku technoldgii ktoré budu v dalSom Stadiu stavby zakryté, alebo sa stant nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavdzuje predlozit elektronicku verziu podrobného polozkového rozpoctu diela vo formate
MS EXCEL na CD nosiCi a zaroven sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD
nosici aj kazdu zmenu podrobného polozkového rozpoctu diela, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu
zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit dielo a ktortkolvek jeho budticu ¢ast a dodany stavebny
materidl proti strate, kradezi, poskodeniu alebo zniceniu. Po celi dobu realizacie diela az do dna jeho
protokoldrneho odovzdania a prevzatia objedndvatelom a odstranenia vsetkych zdvad a nedorobkov v
sulade stouto zmluvou, je zhotovitel v pInej miere zodpovedny za stratu, kradez, poskodenie alebo znicenie
diela, ¢i ktorejkolvek jeho budticej asti.

Objedndvatel ma prdvo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrziavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy reSpektovat jestvujlce
konStrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudu predmetom vykonavaného diela a z toho
dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze realizacia diela je vykondvand nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavazuje neodkladne zabezpecit ndpravu a
obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje nédklady a to najneskér do terminu protokolarneho
odovzdania diela.

Zhotovitel a objedndvatel sa zavdzuju, Zze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera. Zaroven
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sa zavazuju, ze uvedené informécie pouziju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepouziju ich na in
Ucely. Toto ustanovenie sa vsak nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré su dostupné tretim®
osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajticim spésobom.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit svoje
kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).
V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zdkazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa zhotovitel
zavazuje, ze poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu vyssie, bude podla Partnerskej dohody
SR na roky 2014 — 2020 uplatriovat vo vztahu k inkluzii Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len
»MRK"), t.j. pri zdkazkdach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socialne hladisko
uplatriovat vo vztahu k inkltzii MRK. Atlas rémskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).
Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, t.j. moze sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny c¢as
( na dobu uréitu alebo neurcitt ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.
Zhotovitel musi strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku, ktort ma verejny
obstaravatel uzavretu s poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a
poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského orgénu a nimi poverené

osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, Urad vliddneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujlce orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané orgénmi' uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

~

Clanok IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonéeni kompletny, musi splfiat funkéné a platnymi normami predpisane
vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukoncéeni prac vypratané a Cisté.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednédvatelovi najneskér 10 dni vopred termin protokolarneho
odovzdania diela.
Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskor do troch dni od terminu stanoveného zhotovitelom
zahdjit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.
Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutdrny zdstupca zhotovitela, ktory
dielo odovzda za Gcasti stavbyvedtceho.
Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objedndvatela je Statutarny zastupca objednavatela za
ucasti dalSej osoby uréenej objedndvatelom.
Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predlozit a odovzdat:

skuto¢né polohové a vyskové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme

dokumentaciu k zapracovanym zmendm podla skutocného vykonania diela,

platné atesty, platné prehldsenia o zhode, platné certifikdty, zarucné listy a ndvody k obsluhe,

stavebny dennik,

doklady o likvidacii odpadu,

zépisy osvedcéeni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

zépisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

iné doklady alebo podklady, ktoré sa vSeobecne vyzaduju a suvisia s vykondvanim diela.
Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to az do
doby splnenia uvedenej podmienky.
Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze pod zavadou budu rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite,
v rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vSeobecne zavdznymi technickymi normami
(STN).
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Zhotovitel prebera zaruku podla vSeobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpskej tnii.

Objednavatel je povinny zdvady po ich zisteni bez zbyto¢ného odkladu pisomne reklamovat, pricom
uvedie o aku zévadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne dorucit
objednavatelovi ozndmenie o prijati reklamdcie, o jej uznani a o lehote odstranenia zévady.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dna zarucnej doby, pricom aj reklamacia
preukdzatelne odosland objedndvatefom v posledny den zéru¢nej doby sa povazuje za uplatnent v zérucnej
dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objedndvatefom u zhotovitela sa predlzuje zdrucnd doba na tu cast
vykonané- ho diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvedenej v Uvode tejto zmluvy, alebo v pripade
zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel zavdzuje neodkladne oznamit
objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zlozZitych pripadoch do piatich (slovom péat) pracovnych
dni.

V pripade, Ze zhotovitel vlehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamacie, ma sa za to, ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Zze sa jednd o
zavadu, ktora bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havarie, je zhotovitel
povinny zacat s jej odstraniovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt reklamovana zévada
diela odstranend a zhotovitel reklamovanu zavadu v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel pravo dat
reklamovanu zavadu odstranit tretej osoby, pricom zhotovitel sa zavdzuje zaplatit vsetky naklady, ktoré
vznikli objedndavatelovi v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamdcia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v
spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Tymto
nie su dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a zadvady na dodanych
jednotlivych castiach a stciastkach diela.

Clanok XIL
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizacie diela objednavatel. Do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sulade s touto zmluvou znasa nebezpecenstvo
Skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci urc¢enych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je povinny
zabezpecit pred kradezou alebo pred poskodenim a zostava ich vlastnikom az do- doby, kedy sa
spracovanim stanu sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za Skodu
spbsobent na diele. Za skodu zodpoveda objednavatel len v pripade, zZe ju sam zavinil. Za Skodu na diele
zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze Skodu spbsobia tretie osoby. ;

Clanok XIII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorend na dobu uréitd v zmysle bodov 1. az 3. Clanku IV.

Pri rieSeni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa pouziju
ustanovenia zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknu v stvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budt zmluvné strany
sna- zit riesit predovsetkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode neddjde, spory budt riesené podia
slovenského pravneho poriadku na prislusSnom sude Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kazdd zo zmluvnych strdn moéze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ze
druhd@ strana podstatnym spésobom porusi zmluvni povinnost vyplyvajucu z tejto zmluvy. Pod
podstatnym porusenim sa rozumie predovsetkym:
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O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zavereény preber
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny supis vSetkych zistenych zdvad a nedorobkov s uvedenin.
dohodnutého terminu ich odstranenia. Zaverecny preberaci protokol podpiSe zhotovitel i objedndavatel.
Pokial objedndvatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zaverecnom preberacom protokole svoje
dovody.

Dielo bude povazované za ukoncené az po ukonceni vSetkych prdac, ktoré st obsahom tejto zmluvy a po
odstréneni vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zdverecnom preberacom protokole a v kolaudacnom
rozhodnuti. s
Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vsetky zistené
zdvady alebo nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzniknuty odpad a zvysny materidl zhotovitela nie je uloZeny na mieste uréenom
objednavatelom.

V pripade rozporov medzi objedndvatelom a zhotovitelom ohladne zistenych zavad a nedorobkov, je
zhotovitel povinny neodkladne zabezpedit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezavislého autorizovaného
odbornika. Ak objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predlozenia pisomne vyjadri suhlas s jeho
odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, ze predmetna zavada bola odstranend. V pripade jeho
nesuhlasu, je povinny zabezpecit odborné vyjadrenie dalSieho nezavislého autorizovaného odbornika. Ak
neddjde k zhode medzi odbornymi vyjadreniami vybranych znalcov, je objednavatel opravneny obrétit sa
na rozhodcovsky sud v stlade so zdkonom ¢. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani s vynimkou sporov
vynatych z pésobnosti tohto zakona.

Clanok X.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykond dielo riadne a véas a neodovzdd ho v pozadovanej kvalite a v
stanovenom termine podla bodu 2. Clanku IV. tejto zmluvy, zavdzuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnd
pokutu v Eiastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu 1. Clanku V. tejto zmluvy za
kazdy zacaty kalendarny deri omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na Ciastkové plnenia. Tymto nie
je dotknuta ndhrada Skody podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika, ktord vznikne v dosledku omeskania
zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvnd pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu
1. Cldnku V. tejto  zmluvy za kazdy zacaty kalendarny def omeskania.

V pripade omeskania s odstrariovanim zdvad a nedorobkov zistenych pri zaverecnom protokoldrnom
odovzdani a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku IX. tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje zaplatit
objedndvatelovi zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu
1. Clanku V. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

Zmluvna pokuta je splatna diiom uvedenym na fakture, ako der splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvni pokutu nezanika povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie je
dotknuty narok objedndvatela na ndhradu Skody v plnej vyske. Zmluvné pokuty sa do vysky Skody
nezapocitavaju.

Clanok XI.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Poskytnutou zarukou zhotovitel ruci, ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zarucnej doby
vlastnosti stanovené touto zmluvou a zaroven sa zavazuje, Ze po cely ¢as trvania zarucnej doby bude dielo
plne funkéné a spdsobilé na riadne vyuzivanie.

Poskytnutd zéruka diela je 36 mesiacov (slovom tridsatSest mesiacov) odo dna jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podfa bodu 10 Clanku IX. Tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zdruénej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda za vsetky
zdvady, ktoré sa pri uZivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objedndvatel a ktoré bude reklamovat s
vynimkou zdvad podla bodu 15 tohto ¢lanku.
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- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a konecného terminu ukoncenia diela stanovenych
v tejto zmluve
- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,
- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v
tejto zmluve.
- nenahlasenie zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri porudeni zmluvnej povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy je poskodena
strana opravnena uctovat druhej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny uvedenej v
¢l. V. bod 1.
Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, Ci a v akej
vySke vznikne druhej strane Skoda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat samostatne.
Obsah tejto zmluvy je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak
budi riadne podpisané oprdvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené odtlackami
peciatok oboch zmluvnych stran.
Zmluva je spisana v Styroch originadlnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel dostanu po dve
vyhovenia zmluvy.
Zmluvné strany spolocne potvrdzuju, ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy,
poznaju jej obsah a ucel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlackami peciatok obe zmluvné strany
potvrdzuju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vaznej vole.
Neoddelitelnou stcéastou tejto zmluvy je:
- Podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD
nosici, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve,
- Harmonogram vystavby ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto zmluve
Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda tcinnost po splnem
odkladacej podmienky, ktora spotiva v tom, ze dbjde k uzavretiu platnej a uc¢innej zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku medzi P6dohospodarskou platobnou agenturou a objednavatelom,
z Eurdpskeho polnohospodarskeho fondu pre rozvoj vidieka, v rédmci Programu rozvoja vidieka SR 2014 —
2020, nazov podopatrenia PRV: 7.2 Podpora na investicie do vytvdrania, zlepSovania alebo rozSirovania
vSetkych druhov infrastruktir malych rozmerov vratane investicii do energie z obnovitelnych zdrojov a
Uspor energie, realizovanej v rdmci Stratégie CLLD Gizemia MAS Stard Cierna voda a to na zéklade Ziadosti
o poskytnutie nendvratného financného prispevku.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zdkona ¢.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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